

东莞市第六高级中学体育馆加固提升
改造项目工程

预 算 价

总 造 价 (小写): 483173.45

(大写): 肆拾捌万叁仟壹佰柒拾叁元肆角伍分

招 标 人: (单位盖章)

造价咨询人: (单位盖章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章)

复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 复 核 时 间:

总 说 明

项目名称：东莞市第六高级中学体育馆加固提升改造项目

第 1 页 共 1 页

- 1、项目名称：东莞市第六高级中学体育馆修缮加固工程
- 2、项目说明：

1.1. 加固施工过程中涉及需要拆除的通讯、照明、消防等管线应由甲方安排拆除及恢复；

1.2. 甲方应提供施工所需的工作面、材料临时堆放点以及水电接驳点。

1.3. 本报价为初步方案报价，以最终方案及现场实际情况调整作为最终价格。



2024.04.04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东莞市第六高级中学体育馆加固提升改造项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					340261.93	
1	010302003001	钻孔	1、钻孔：待加固位置钻孔，成孔孔径大于80mm，全孔埋设Φ48焊接钢管作为支撑，管末端6m范围内钻设Φ8梅花形注浆孔，孔垂直间距为1000mm，孔口以下1.5m段管外采用M20砂浆填充堵塞	m	1025	180.61	185125.25	
2	010302003002	注浆加固	1、注浆加固：压力控制在0.5~1.5MPa(控制压力，防止跑浆)，注浆材料采用P.O 42.5等级纯水泥浆，由稀至浓进行灌注，每米注浆量(水泥用量≥30kg)；注浆压力<1.0 Mpa，并持续10 min时结束注浆，注浆操作完成。	t	36	849.98	30599.28	
3	010302003005	墙体裂缝修复	1、墙体裂缝修复：1. 裂缝清洁 2. 快硬水泥封缝3. 预埋注浆嘴 4. 手动压力充分灌注水泥浆 5. 裂缝处挂钢丝网后批上水泥砂浆 6. 根据原有墙面装饰风格恢复装饰面。	m	260	223.35	58071.00	
4	010302003007	新建构造柱	1、新建构造柱：1. 钢筋安装 2. 模板安装 3. 混凝土浇筑 4. 模板拆除 5. 柱体养护 6. 装饰面施工。	m	70	949.52	66466.40	
		措施项目					87415.91	
5	粤011701012001	建筑内墙脚手架	1、建筑内墙脚手架施工平台安装及拆除费	项	1	25537.28	25537.28	
6	粤011701012002	升降车机械费	1、建筑内及外立面施工升降车机械费	项	1	16000.00	16000.00	
7	粤011701012003	建筑外墙架	1、建筑外墙架设施工脚手架安装及拆除费	项	1	27878.63	27878.63	
8	粤011701012004	垃圾清运费	1、混凝土块及其他建筑垃圾清运费	项	1	18000.00	18000.00	
本页小计							427677.84	
合 计							427677.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东莞市第六高级中学体育馆加固提升改造项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	15600.55	100	15600.55			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF00000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (人工费 + 施工机具费) * 0.3$ (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					15600.55			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东莞市第六高级中学体育馆加固提升改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 东莞市第六高级中学体育馆加固提升改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

